




Gemeinde Trüllikon

Rudolfingen, Sanierung Dorfstrasse

Gesamtsanierung

Vorprojekt

Kostenvoranschlag $\pm 20\%$



Projektverfassung



INGESA AG
INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM.

Strehlgasse 21 / 8472 Seuzach
T 052 320 03 20 / seuzach@ingesa.ch

14.07.2026, Rita Fehr

Dokument Nr.: **2**

Projekt Nr.: 210.140.0018

Projektleitung: Daniel Ruckstuhl

Bauherrschaft: Gemeinde Trüllikon

Kostenvoranschlag (± 20% inkl. MWST)

Preisbasis: vergleichbare Projekte im Jahr 2025

Strasse (inkl. Strassenentwässerung + öffentliche Bel.)		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Strassenbau	535'000.00	
	Material und Montageleistungen öffentliche Beleuchtung	60'000.00	
	Unvorherzusehendes + Regie	30'000.00	625'000.00
II. Nebenarbeiten	Belagsuntersuchungen	7'000.00	
	Digitales Geländemodell (DTM)	5'000.00	
	Visualisierung Bushaltestellen	3'500.00	
	Landerwerb / Notariatskosten	2'000.00	
	Bewilligungen etc.	3'000.00	
	Bauvermessung (Absteckungen)	3'500.00	
	Baustellen Fixpunktenetz	2'000.00	
	Amtliche Vermessung Nachführen	12'000.00	
	Gärtnerarbeiten	10'000.00	
	Diverses / Unvorhergesehenes	7'000.00	55'000.00
III. Techn. Arbeiten	Vorprojekt	20'000.00	
	Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung	37'000.00	
	Ausführungsprojekt, Bauleitung	50'000.00	
	Zusätzliche Aufwendungen (Grundeigentümer etc.) ¹⁾	8'000.00	115'000.00
Total			795'000.00

Wasserleitung		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Grabarbeiten Wasserleitung	115'000.00	
	Montagearbeiten	175'000.00	
	Unvorherzusehendes + Regie	15'000.00	305'000.00
II. Nebenarbeiten	Einmessen und Nachführung LIS	7'000.00	
	Bewilligungen etc	1'000.00	
	Diverses / Unvorhergesehenes	3'000.00	11'000.00
III. Techn. Arbeiten	Vorprojekt	4'000.00	
	Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung	15'000.00	
	Ausführungsprojekt, Bauleitung	20'000.00	
	Zusätzliche Aufwendungen (Grundeigentümer etc.) ¹⁾	5'000.00	44'000.00
Total			360'000.00

Regenabwasserleitung		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Regenabwasserleitung	350'000.00	
	Unvorherzusehendes + Regie	15'000.00	365'000.00
II. Nebenarbeiten	Nachführung LIS	8'000.00	
	Bewilligungen etc	2'000.00	
	Diverses / Unvorhergesehenes	5'000.00	15'000.00
III. Techn. Arbeiten	Vorprojekt	6'000.00	
	Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Ausschreibung	23'000.00	
	Ausführungsprojekt, Bauleitung	29'000.00	
	Zusätzliche Aufwendungen (Grundeigentümer etc.) ¹⁾	2'000.00	60'000.00
Total			440'000.00

Zusammenstellung	
Total Strasse (inkl. Strassenentwässerung + öffentliche Beleuchtung)	795'000.00
Total Wasserleitung	360'000.00
Total Regenabwasserleitung	440'000.00
Total Sanierung Dorfstrasse	1'595'000.00

Bemerkungen

1) gemäss Erfahrungen aus aktuellen Projekten (Aufwand nicht vorhersehbar).

Seuzach, 14.07.2026

Ingesa AG



Daniel Ruckstuhl
Projektleiter



Rita Fehr
Bauleiterin

Impressum

Revisionsverzeichnis

Version	Revision, Status	Autor	Datum
1.0	Erstellung	Rita Fehr	14.07.2026

Kontakte

Verfasser	Bauherrschaft
Rita Fehr +41 52 305 22 92 rita.fehr@ingesa.ch	Gemeinde Trüllikon +41 52 319 13 29 info@truellikon.ch

Dateiablage:

I:\...\140_0018_rudolfingen_sanierung_dorfstrasse\05_dokumente\2_vorproj\210_140_0018kv_Kostenvoranschlag.docx